# 入 札 結 果 表

平成 23 年 8 月 25 日

| | |
|---|---|
| 年　　度 | 平成 23 年度 |
| 件　　名 | 光虹ヶ丘西公設残土処理場(第2工区)工事 |
| 場　　所 | 光市虹ヶ丘二丁目及び七丁目地内 |
| 工　　種 | 土木工事 |
| 担　当　課 | 光市土地開発公社 |
| 予定価格(税込) | ¥49,801,500 |
| 入札書比較価格(税抜) | ¥47,430,000 |

(単位:千円)

| 入 札 参 加 者 | 入札金額(税抜) | | 結　果 | 評価値 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 第1回 | 第2回 | | | |
| 時盛建設㈱ | 35,950 | | 35,950 | 3.000 | 低入札価格調査により 落札 |
| 山陽建材㈱ | 35,888.888 | | | 2.981 | 低入札価格調査 |
| 光環境整備㈱ | 35,980 | | | 2.986 | 低入札価格調査 |
| 末延建設㈱ | 46,000 | | | 2.306 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 入札参加資格非適合業者名 | 理　　由 | | | | |
| 入札参加資格非適合業者はありません | | | | | |

# 総合評価入札方式に関する評価調書

| 入札方式 | 総合評価型式 | 入札日 | 工事名 | 工事場所 | 入札比較価格 | 総合評価適用の理由 | 工事担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件付一般競争入札 | 特別簡易型 | 平成23年8月25日 | 光虹ヶ丘西公設残土処理場（第2工区）工事 | 光市虹ヶ丘二丁目及び七丁目地内 | 47,430,000円 | 本工事は、標準的な仕様で施工が可能であり、技術的な工夫の余地が小さい工事であるため、特別簡易型総合評価入札方式を適用するものである。 | 光市土地開発公社 |

| 企業名 | 項目等 | ア 企業の技術力 | | | | | | | | | | | | | | イ 企業の地域精通度・地域貢献度 | | | 加算点（換算点計） | 標準点 | 技術評価点 | 入札書記載価格（円） | 評価値 | 評価値順位 | 落札者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （ア）簡易な施行計画 | | | （イ）企業の技術的能力 | | | | | | （ウ）配置技術者 | | | | | （ア）地域精通度 | （イ）地域貢献度 | | | | | | | | | |
| | | 発注者が求める事項 | 受注者が提案する事項 | 項目計 | 施工実績 | 工事成績 | 建設事故の有無 | ISO9001 | ISO14001エコアクション | 項目計 | 保有資格 | 施工経験 | 継続学習 | 技能士等 | 項目計 | 地理的条件 | 災害又は地域活動 | 項目計 | | | | | | | | |
| | 基準配点 | | | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | 110 | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 時盛建設㈱ | 項目毎得点 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.867 | 100 | 107.867 | 35,950,000 | 3.000 | 1 | ○ | |
| | 項目換算点 | | | | 2.667 | | | | | | 3.2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 山陽建材㈱ | 項目毎得点 | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.978 | 100 | 106.978 | 35,888,888 | 2.981 | 3 | | |
| | 項目換算点 | | | | 1.778 | | | | | | 3.2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 光環境整備㈱ | 項目毎得点 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.422 | 100 | 107.422 | 35,980,000 | 2.986 | 2 | | |
| | 項目換算点 | | | | 2.222 | | | | | | 3.2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 末延建設㈱ | 項目毎得点 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.089 | 100 | 106.089 | 46,000,000 | 2.306 | 4 | | |
| | 項目換算点 | | | | 0.889 | | | | | | 3.2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目毎得点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目換算点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |