
数量総括表（その1）

レベル2
レベル3
(種別)

レベル4
(細別) 工種・施工方法 規格１ 規格２ 単位 算出数量 積算数量 計算式

1- 道路改良

2- 構造物撤去工 式

3- 構造物取壊し工 式

4- 舗装版切断 m

舗装版切断 コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版 全体厚15㎝を超え30㎝以下 m 304.00 300 103.0×2+35.0×2+12.0+6.0+10.0

舗装版切断排水・冷却処分費 アスファルト舗装・コンクリート舗装 現場 1.00 1

4- 舗装版破砕 m2
1236.0+98.0+103.6+138.3+97.3+

舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し　舗装版厚15cm以下 m2 1,979.50 1,980 147.4+155.9+3.0

4- 殻運搬

殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り　運搬距離19.5㎞以下（10.5㎞超） m3 197.80 198 1976.5×0.10+3.0×0.05

2- 4- 殻処分

処分費 As殻（密粒粗粒） 中間処理（余材の産廃税相当額を含む） m3 197.80 198

4- コンクリート構造物取壊し m3

構造物とりこわし工（無筋構造物） 機械施工 m3 247.20 247

4- 殻運搬 m3

殻運搬 Co（無筋）構造物とりこわし DID区間有り　運搬距離28.4㎞以下（23.2㎞超） m3 247.20 247

4- 殻処分 m3

処分費 その他 最終処分（産廃税相当額は別途計上） m3 247.20 247

産廃税相当額 t 519.12 519 247.20×2.1

2- 地盤改良工 式

3- 路床安定処理工 式

4- 安定処理 m2

安定処理 混合深さ1m以下　4.57t/100m2 セメント系固化材　特殊土用 m2 1,236.00 1,240

レベル1



数量総括表（その2）

レベル2
レベル3
(種別)

レベル4
(細別) 工種・施工方法 規格１ 規格２ 単位 算出数量 積算数量 計算式レベル1

2- 舗装工 式

3- アスファルト舗装工 式

4- 下層路盤（車道・路肩部） m2

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100㎜　1層施工 RC-30 m2 1,236.00 1,240

4- 上層路盤（車道・路肩部） m2

上層路盤（車道・路肩部） M-30 全仕上り厚100㎜　1層施工 m2 1,236.00 1,240

上層路盤（車道・路肩部） M-30 全仕上り厚60㎜　1層施工 m2 740.50 741 98.0+103.6+138.3+97.3+147.4+155.9

4- 基層（車道・路肩部） m2

基層（車道・路肩部） 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50㎜ m2 1,236.00 1,240

4- 表層（車道・路肩部） m2

表層（車道・路肩部） 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50㎜ m2 1,236.00 1,240

表層（車道・路肩部） 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚40㎜ m2 740.50 741

2- 道路土工（試掘） 式

3- 床掘工 式

4- 床掘り m3

床掘り 土砂　上記以外（小規模） m3 3.00 3

4- 埋戻し m3

埋戻し 土砂 上記以外（小規模） m3 3.00 3

3- アスファルト舗装工 式

4- 上層路盤（歩道用） m2

上層路盤（歩道部） 全仕上り厚250㎜　2層施工 M-40 m2 3.00 3

4- 表層（車道・路肩部） m2

表層（車道・路肩部） 平均幅員1.4m未満（1層平均50㎜以下） 1層当り平均仕上り厚50㎜ m2 3.00 3



数量総括表（その3）

レベル2
レベル3
(種別)

レベル4
(細別) 工種・施工方法 規格１ 規格２ 単位 算出数量 積算数量 計算式レベル1

2- 区画線工 式

3- 区画線工 式

4- 溶融式区画線 m
13.0+5.0×2+23.0×2+36.0+

区画線設置（溶融式） 実線_15㎝ 白色 m 212.00 210 31.0×2+13.0+32.0

区画線設置（溶融式） 実線_30㎝ 白色 m 4.70 5 2.7+2.0

区画線設置（溶融式） 実線_45㎝ 白色 m 86.00 86 3.0×(12+14)+4.0×2

区画線設置（溶融式） 破線_15㎝ 白色 m 24.00 24 1.0×（8+8+8）

区画線設置（溶融式） 矢印・記号・文字_15㎝ 白色 m 49.50 50 16.5×3

区画線設置（溶融式） 矢印・記号・文字_15㎝ 黄色 m 25.40 25

区画線設置（溶融式） ゼブラ_45㎝ 白色 m 68.00 68 4.0+18.0+34.0+12.0

2- 仮設工 式

3- 交通管理工 式

4- 交通誘導警備員 人日

交通誘導警備員B 人・日 76.00 76 74+2

2- 技術管理費 式

3- 技術管理費 式

4- 技術管理費 式

室内CBR用試料採取 変状土　70㎏採取 箇所 2.00 2

変状土CBR試験 設計CBR　2モールド 試料 2.00 2

六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号 検体 1.00 1

セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個（3種×3個=9個） 一軸圧縮強度試験を含む 式 1 1



幅 厚み 断面積 平均 体積
m m m2 m2 m3

№6+10 0.0 12.00 0.20 2.40

№7 10.0 12.00 0.20 2.40 2.40 24.00

№8 20.0 12.00 0.20 2.40 2.40 48.00

№9 20.0 12.00 0.20 2.40 2.40 48.00

№10 20.0 12.00 0.20 2.40 2.40 48.00

№11 20.0 12.00 0.20 2.40 2.40 48.00

№11+13 13.0 12.00 0.20 2.40 2.40 31.20

合計 103.0

構造物取壊し工数量計算書

備考
改良土取壊し

区間距離測点名称

247.20



幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積

m m m2 m m m2 m m m2 m m m2

№6+10 0.0 12.00 12.00 12.00 12.00

№7 10.0 12.00 12.00 120.00 12.00 12.00 120.00 12.00 12.00 120.00 12.00 12.00 120.00

№8 20.0 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00

№9 20.0 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00

№10 20.0 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00

№11 20.0 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00 12.00 12.00 240.00

No.11+13 13.0 12.00 12.00 156.00 12.00 12.00 156.00 12.00 12.00 156.00 12.00 12.00 156.00

合計 103.0

区間距離

下層路盤工 上層路盤工 基層工

備考

舗装工数量計算書

表層工

1,236.0 1,236.0 1,236.0 1,236.0

測点名称



規　格 単位

m3

m3

t=10cm m

t=10cm m2

t=20cm m3

t=25㎝ m2

t=5㎝ m2

人

変状土　70㎏採取 箇所

設計CBR　2モールド 試料

環境庁告示第46号 検体

式 セメント安定処理配合試験 1.0

構造物取壊し工

 変状土CBR試験 2.0

 六価クロム溶出試験 1.0

技術管理費

 室内CBR用試料採取 2.0

 交通誘導警備員B 2.0

仮設工

 表層（仮舗装） 1.0×1.5=1.50　　　　　1.50×2箇所 3.0

舗装工

 上層路盤（M-40） 1.0×1.5=1.50　　　　　1.50×2箇所 3.0

 舗装版切断 (1.0+1.5)×2=5.0　　　 5.0×2箇所　（本線に含む） 10.0

 構造物取壊し 1.5×1.0×0.2 =0.3     0.3×2箇所  （本線に含む） 0.6

3.0 舗装版撤去 1.0×1.5=1.50　　　　　1.50×2箇所 （本線に含む）

 掘削 1.0×1.5×1.0=1.50     1.50×2箇所 3.00

 埋戻 1.0×1.5×1.0=1.50     1.50×2箇所 3.00

道路土工

試掘調査 2箇所

名　　称 計　　　　算　　　　式 計
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